

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 ul. OKOLO GVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 ul. Sadova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 ul. Mitaľova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Prvá ulička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06 ul.Hricova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 ul. Pastrenak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07 ul. Pod Hurku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08 Spevnená plocha pri KSB a OcÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 01 ul. OKOLO GVP

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 30. 3. 2022

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 01 ul. OKOLO GVP

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (t)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,7400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	46,1700	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	46,9100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	46,9100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracova

I: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 01 ul. OKOLO GVP

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	675,000		0,00	0,001	0,743	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,74	0
		5							
		SPEVNEŇ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	45,000		0,00	1,026	46,17	
5		SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		46,17	0
		99							
		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	46,913		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		46,910	0
		Celkom v EUR				0,00		46,910	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 02 ul. Sadova

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 30. 3. 2022

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 02 ul. Sadova

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (t)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,9700	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	20,5200	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	21,4900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	21,4900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracova

I: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 02 ul. Sadova

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	880,000		0,00	0,001	0,968	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,97	0
		5							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	20,000		0,00	1,026	20,52	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		20,52	0
		99							
		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	21,488		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		21,490	0
		Celkom v EUR				0,00		21,490	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 03 ul. Mitaľova	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 30. 3. 2022
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0% 0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR	0,00	

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 03 ul. Mitaľova

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (I)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,3100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	15,3900	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	15,7000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	15,7000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval

: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 03 ul. Mitaľova

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	280,000		0,00	0,001	0,308	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,31	0
		5							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	15,000		0,00	1,026	15,39	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		15,39	0
		99							
		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	15,698		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		15,700	0
		Celkom v EUR				0,00		15,700	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 04 Prvá ulička

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 30. 3. 2022

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 04 Prvá ulička

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,7600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	30,7800	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	31,5400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	31,5400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 04 Prvá ulička

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	690,000		0,00	0,001	0,759	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,76	0
5		SPEVNEŇ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	30,000		0,00	1,026	30,78	
5		SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		30,78	0
99		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	31,539		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		31,540	0
		Celkom v EUR				0,00		31,540	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 06 ul.Hricova	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 30. 3. 2022
Odberteľ: Obec Vyšný Žipov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 06 ul.Hricova

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,0700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	76,9500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	78,0200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	78,0200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 06 ul.Hricova

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	975,000		0,00	0,001	1,073	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		1,07	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	75,000		0,00	1,026	76,95	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		76,95	0
		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	78,023		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		78,020	0
		Celkom v EUR				0,00		78,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 05 ul. Pastrenak

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 30. 3. 2022

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 05 ul. Pastrenak

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	10,2600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	10,5900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	10,5900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 05 ul. Pastrenak

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm	m2	300,000		0,00	0,001	0,33	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,33	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou frezovanou drvou	t	10,000		0,00	1,026	10,26	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		10,26	0
		PRESUNY HMÔT							
3	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	10,590		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		10,590	0
		Celkom v EUR				0,00		10,590	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 07 ul. Pod Hurku	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 30. 3. 2022
Odberteľ: Obec Vyšný Žipov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 07 ul. Pod Hurku

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
SPEVNEŇ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	1,3000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,3000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,3000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 07 ul. Pod Hurku

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
1	577144223	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. Asfaltu , po zhutnení hr. 40 mm		684,000		0,00	0,001	0,547	
2	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O z nemodifik. Asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm		684,000		0,00	0,001	0,752	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		1,3	0
	99	PRESUNY HMŔT							
3	998225311	Presun hmŔt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1,300		0,00		0	
	99	PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		1,300	0
		Celkom v EUR				0,00		1,300	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 08 Spevnená plocha pri KSB a OcÚ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 30. 3. 2022

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 08 Spevnená plocha pri KSB a OcÚ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 3. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV

Objekt SO 08 Spevnená plocha pri KSB a OcÚ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
5		SPEVNEŇ PLOCHY							
1	577144221	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 16 O z nemodifik. Asfaltu , po zhutnení hr. 60 mm		300,000		0,00	0,001	0,33	
5		SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		0,33	0
		99 PRESUNY HMÔT							
2	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,330		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		0,330	0
		Celkom v EUR				0,00		0,330	0